

質問回答書

取扱番号：第18号

工事名：令和5年度マンホールトイレ設置工事第1工区

令和5年12月21日

質疑 番号	図面番号	質 疑	回 答
1		工期について質問ですが、前回の取扱番号 第12号の、工期は、103日あったのですが、今回の取扱番号第18号については、64日しか無いので、大変工期が、厳しいと思われます。工期延長は、可能でしょうか？	現時点で、工期延長は予定しておりません。