

質問回答書

取扱番号：第23号

工事名：千里丘西口再開発配水管布設工事（令和6年度）

令和6年2月22日

質疑 番号	図面番号	質 疑	回 答
1	設計書	<p>共通仮設費、現場管理費算出に際してご教示願います。</p> <p>①経費工種 ②施工地域補正 ③現場環境改善費有無とその施工地域補正 ④前払金支出割合区分 ⑤契約保証による補正 ⑥建設機械等損料表の採用年度</p>	<p>①経費工種：開削工事及び小口径推進工事 ②施工地域補正：市街地 ③現場環境改善費有無とその施工地域補正：計上しない、市街地（②と同一） ④前払金支出割合補正：35%を超え40%以下 ⑤契約保証による補正：金銭的保証を必要とする場合 ⑥建設機械等損料表の採用年度：令和5年度</p>
2	設計書 第47号明細書	<p>第47号明細書の「鉄スクラップ故銑B」は二誌高値を採用し、諸経費対象外であり、その単価はマイナス計上でしょうか？ご教示ください。</p>	<p>その通りです。</p>
3	特記仕様書	<p>特記仕様書4頁 8.4週8休についてより、大阪府都市整備部より公表されている「4週8休工事実施要領」を準用するものとする。ただし、補正係数については、水道事業実務必携を準用するものとする。とありますが、本工事において4週8休補正がかかっている項目は「労務費」・「機械経費（賃料）」・「共通仮設費率」・「現場管理費」にかかっていると考えてよろしいですか。ご教示ください。</p>	<p>その通りです。</p>