

事後審査型制限付一般競争入札結果

阪急京都線連続立体交差事業 庄屋1号線付替道路準備工事

令和5年12月5日開札

業 者 名	入 札 金 額	開札結果	事後審査結果
三矢工業 (株)	失効※1		
鳥飼土木工業 (株)	¥30,118,000	失格※2	
(株) 宗廣組	¥30,122,000	※3	
福島興業 (株)	¥30,122,000	※3	
(株) マサキ	¥30,122,000	※3	
老田工業 老田一穂	¥30,122,000	落札候補者※3	落札者
(株) 興栄基礎	¥30,118,000	失格※2	
(株) 摂津産業	¥30,122,000	※3	
山口工業 山口秀一郎	¥30,122,000	※3	
(株) 堤造園土木	¥30,122,000	※3	
(有) タカ建設	¥30,122,000	※3	
(株) 綜武	無効※4		
	※1 同一開札日の他の事後審査型制限付一般競争入札において落札候補者となったため		
	※2 最低制限価格を下回ったため		
	※3 くじ引きによる決定		
	※4 摂津市建設工事事後審査型制限付一般競争入札要綱に基づく入札に係る共通公告事項13 (12) に該当するため		

備考：当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格