事後審査型制限付一般競争入札結果

阪急京都線連続立体交差事業　南千里丘駅前1号線付替道路整備工事

令和8年11月6日開札

業　　者　　名	入　札　金　額	開札結果	事後審査結果	
（有）村上土木工業	¥46,656,000			
（株）興栄基礎	¥45,533,000	第一落札候補者	落札者	※1
（株）ヤマヒロ工業	¥45,533,000			※1
（株）マサキ	¥45,532,000	失格		※2
（株）フジ技建	¥45,533,000	第二落札候補者		※1
タカモト道路（株）	¥45,532,000	失格		※2
泰平建設（株）	¥45,532,000	失格		※2
（株）喜栄建設	¥45,533,000			※1
（株）摂津産業	¥45,533,000			※1
トアライナー（株）	¥45,535,000			
アーマライニングス関西（株）	¥45,532,000	失格		※2

※1　くじ引きによる決定

※2　最低制限価格を下回ったため

備考：当該金額に10％に相当する額を加算した金額が、法律上の入札価格