

質 疑 回 答 書

工事名 千里丘駅西地区第一種市街地再開発事業に係る区画道路2号線整備工事(千里丘99号線)

質疑番号	図面番号	質 疑	回 答
1		特記仕様書3項に「本工事は週休2日工事の対象とする。現場閉所率、労務費等の補正については大阪府の「週休2日工事」実施要領(令和6年6月1日改正版)に準ずるものとする。」とありますが、「月単位の週休2日」か「工期全体の週休2日」のどちらで補正されていますか。ご教示ください。	大阪府の「週休2日工事」実施要領(令和6年6月1日改正版)第7条第2項(1)に示すとおり、「月単位の週休2日」で補正しております。
2		第5号代価表及び第33号代価表「鉄スクラップ故鉄A」は二誌高値の値を採用し、その単価はマイナス計上であり、諸経費対象外である。と考えてよろしいですか。ご教示ください。	単価については回答できません。諸経費対象外となります。数量と単価を掛け合わせた金額はマイナスです。
3		第4号代価表「構造物とりこわし」、第30号代価表「【とまれ】区画線設置(標準単価)」、第31号代価表「【消火栓】区画線設置(標準単価)」、第51号代価表「鉄筋工[市場市場]」には「週休2日補正:月単位」の表記がありますが、大阪府の週休2日工事実施要領(令和6年6月1日改定版)に準じて補正してあると考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	お見込みのとおりです。
4		第24号代価表「硬質塩化ビニル管設置工」、第27号代価表「取付管布設及び支管取付」には「4週8休以上」の表記がありますが、大阪府の4週8休工事実施要領(令和6年3月以前)に準じて補正してあると考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	お見込みのとおりです。
5		第28号代価表「取付管 管径250mm」、第34号代価表「取付管布設及び支管取付」、第38号代価表「ます設置工」、第77号代価表「組立マンホール設置工」、第80号代価表「砕石基礎設置(機械施工)」には週休2日補正等の表記がありませんが、補正無しと考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	第28号代価表は、補正無しとして、積算をお願いします。第34号代価表、第38号代価表、第77号代価表、第80号代価表には4週8休以上の補正有りとして、積算しております。
6		第28号代価表「取付管 管径250mm」にある「塩化ビニル管設置【材工共】管径250mm」は規模補正してあるでしょうか。ご教示ください。	第28号代価表「取付管 管径250mm」は、補正無しとして、積算しております。