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1
本工事の経費年度は「令和6年度」ですか。それとも
「令和5年度」ですか。ご教示ください。

経費年度は「令和6年度」を採用して
います。

2

特記仕様書には本工事は、4週8休補正（月単位）の
対象工事とする。現場閉所率、労務費等の補正につ
いては大阪府の4週8休工事実施要領に準ずるもの
とする。とありますが、第12号明細書内の第15号代
価表「鉄筋工[市場単価] SD345･D13 一般構造物
10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面無 太径10%未
満(補正無) 補正無(一般構造物)」には4週8休補正
が無いように思います。補正を掛けるのを忘れてい
るのでしょうか。今回どのように考えどのように積算
すればよろしいですか。また、補正がある場合、「月
単位の4週8休補正でよろしいですか。ご教示くださ
い。

第15号代価表につきましては、補正
なしとして設計書記載のとおり、「鉄
筋工[市場単価] SD345･D13 一般構
造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ
無 法面無 太径10%未満(補正無) 補
正無(一般構造物)」にて積算をお願
いします。

3
第31号明細書内の「廃プラスチック」は市見積となっ
ていますが、この処分費は経費計算に影響を及ぼ
す処分費でしょうか。ご教示ください

第31号明細書内の「廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類」
は、経費計算に影響を及ぼす処分
費になります。
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